

יום רביעי 13 ינואר 2021
כ"ט טבת תשפ"א

לכבוד
משתתפי המכרז
מכרז משותף מ/16/2020
החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ
עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז פומבי משותף מס' מ/16/2020 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות,
שדרוג תשתיות מים וביוב בפטיו מדברי באילת
מסמך הבהרות מספר 1

החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ (להלן – **החברה**) ועין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ (להלן – **התאגיד**) מתכבדים בזה להעביר לעיונכם תשובות לשאלות הבהרה ובקשה להארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, כדלקמן:

1. הבהרה יזומה מטעם המזמינים ביחס לשגיאת סופר שנפלה בנוסח ערבויות המכרז (ערבויות ההגשה).
- מצ"ב עמודים מתוקנים של כתבי ערבויות ההגשה (עמודים 27-28 לחוברת המכרז).
2. לאחר בחינה משותפת של חכ"א והתאגיד בעקבות בקשות נוספות שהופנו אליהם הוחלט **שלא להיעתר לבקשה להארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.**

בהצלחה!

בכבוד רב ובברכה,

החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

מסמך זה, על נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

חתימה + חותמת

שם המציע

תאריך